



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Ardito Desio”
Palmanova – Provincia di Udine

DETERMINAZIONE
Nr. 117 del giorno 31 dicembre 2020

OGGETTO

Lavori di completamento, adeguamento ed integrazione delle dotazioni tecnico-strutturali nei fabbricati ASP, sia nel fabbricato di recente ristrutturazione denominato "Ala Savorgnan" che nelle altre aree dell'ASP strutturalmente connesse ad esso.

Ditta Aprile Alessandro srl - CUP I63B09000200002 - CIG ZD4300F001

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di dicembre, nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova

IL DIRETTORE GENERALE

con i poteri di cui all'articolo 13 dello Statuto dell'Azienda

Dato atto che il presente atto costituisce determina a contrarre e viene assunto dal sottoscritto Direttore generale in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione n.98 del 30 ottobre 2015 con la quale veniva disposto di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione del primo stralcio dei lavori di sopraelevazione e abbattimento barriere architettoniche eseguiti dall'impresa ICI Soc. Coop. a r.l., nonché di approvare la scrittura di risoluzione anticipata del contratto d'appalto con la predetta impresa a seguito della sopravvenuta necessità di adeguare sotto il profilo sismico il corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan e della conseguente suddivisione in due stralci (quello delle opere già all'epoca concluse nel primo stralcio e quello delle opere ancora da concludere con il secondo stralcio) dei progetti originari di manutenzione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.28 del 29.06.2015;

Dato atto che ai lavori interrotti di cui sopra, finanziati con contribuzione regionale in conto capitale erogata nel 2010, è stato assegnato il codice di progetto **CUP I63B09000200002**;

Rilevato che l'intervento di adeguamento sismico è stato portato a termine nel 2018 e che nel corso del 2020 è stato concluso anche l'intervento di completamento funzionale ed abitativo del corpo di fabbrica prospiciente contrada Savorgnan;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente riprendere i lavori originari interrotti nel corso del 2015, al fine di completare, adeguare ed integrare le dotazioni tecnico-strutturali nei fabbricati ASP, sia nel fabbricato di recente ristrutturazione denominato "Ala Savorgnan" che nelle altre aree dell'ASP strutturalmente connesse ad esso;

Vista la risoluzione del contratto prima citata con la ditta esecutrice degli impianti tecnologici del progetto originario, e ritenuto opportuno riprendere i lavori per completare le dotazioni tecnico-strutturali nei fabbricati ASP per rendere completamente fruibili i nuovi spazi per gli ospiti della casa di riposo, utilizzando la medesima impresa che è recentemente intervenuta nella realizzazione degli impianti tecnologici nel fabbricato denominato "Ala Savorgnan";

Visto il preventivo della ditta **Aprile Alessandro srl** di Bagnaria Arsa (UD), in seguito definita brevemente affidataria, relativo ai lavori di completamento, adeguamento ed integrazione delle dotazioni tecnico-strutturali nei fabbricati ASP, sia nel fabbricato di recente ristrutturazione denominato “Ala Savorgnan” che nelle altre aree dell’ASP strutturalmente connesse ad esso, per un **totale di € 31.000,00 + iva**;

Considerato che i lavori saranno eseguiti nell’ambito di più generale intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un immobile di edilizia residenziale pubblica (rif. DPR 06.06.2001 n.380) e che pertanto l’aliquota Iva applicabile sarà del 10%;

Ricordato che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Visto che l’art. 37 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

Considerato che per gli interventi sopra descritti sussistono i presupposti per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2 lettera a del Codice sopra citato, il quale prevede che le stazioni appaltanti, per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 possano procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato inoltre che la Legge 11.09.2020 n.120 ha innalzato il limite di cui al periodo precedente fino € 75.000,00;

Richiamato altresì il vigente regolamento aziendale relativo alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguirsi presso questa ASP;

Dato atto che per il presente affidamento viene mantenuto il medesimo CUP riferito ai lavori originari (codice I63B09000200002), che è stato inoltre acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., un nuovo codice identificativo di gara (**CIG**) **ZD4300F001** e che la ditta affidataria assumerà gli obblighi prescritti dalla normativa relativamente alla "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visti il punto 3) e le lettere k) e l) del punto 4) dell'articolo 13 dello Statuto e dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- Di richiamare tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ad ogni effetto di legge;
- Di approvare il preventivo della ditta affidataria e di affidare gli specifici lavori di completamento, adeguamento ed integrazione delle dotazioni tecnico-strutturali nei fabbricati ASP, sia nel fabbricato di recente ristrutturazione denominato "Ala Savorgnan" che nelle altre aree dell'ASP strutturalmente connesse ad esso, con una spesa totale a carico dell'ASP di € **34.100,00 (iva 10% compresa)**, imputando la spesa nel **Conto n. 1.20.30.90.10.10** denominato "Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione abbattimento barriere architettoniche", incaricando l'Area tecnica aziendale della gestione e del controllo esecutivo dei lavori affidati;
- Di liquidare il corrispettivo dovuto alla ditta affidataria, in seguito al ricevimento di regolare fattura elettronica corrispondente a quanto sopra riportato, previa approvazione della fattura stessa da parte dell'Area tecnica dell'ASP ed in seguito alle previste verifiche di legge in ordine alla regolarità fiscale, previdenziale e contributiva della ditta affidataria.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore generale
f.to Dottor Flavio Cosatto

Attestato di pubblicazione

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e dell'articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni consecutivi a far tempo dal 31/12/2020.

Palmanova, 31/12/2020

Il Funzionario responsabile
f.to Dottor Flavio Cosatto